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Дефектная ведомость
ремонт канализационных колодцев КК-1,КК-2, КК-3, КК-4 на территории ОАО "ВНИИР"
	№
	Вид работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	
	Демонтаж:
	
	
	

	1. 
	Чугунный  люк с крышкой
	шт.
	4
	

	2. 
	Разборка кирпичной кладки толщиной в 1 кирпич 
	м3
	3,97
	

	3. 
	Разработка грунта 
	м3
	16,5
	

	4. 
	Разборка брусчатки ( с последующим воостановлением)
	м 2
	5
	Колодец возле крыльца пицца-ник

	5. 
	Разборка стальных ливнеприемных решеток
	шт.
	2
	Колодец возле крыльца пицца-ник

	
	Монтаж: 
	
	
	

	6. 
	Устройство бетонных лотков
	м 3
	1,099
	

	7. 
	Установка чугунного люка с крышкой вручную
	шт.
	4
	(ранее демонтированные)

	8. 
	Установка ж/бетонной крышки 
	шт.
	4
	

	9. 
	Установку ж/бетонной днище
	шт.
	4
	

	10. 
	Установка ж/б колец
	шт.
	11
	

	11. 
	Устройство основания колодцев песчаного толщ. 0,20м  с тромбовкой
	м 3
	0,76
	

	12. 
	Устройство основания щебеночного толщ.0,10м
	м 3
	0,38
	

	13. 
	Устройство гидроизоляции наружной поверхности ж/б кольец
	м2
	38,62
	

	14. 
	Засыпка песка с тромбовкой
	м3
	16,5
	

	15. 
	Пробивка в бетонных стенах  отверстий площадью до 200 см2
	шт.
	10
	

	16. 
	Монтаж трубы ПВХ 
	м
	5
	

	17. 
	Врезка в действующую сеть  Ду 110
	шт.
	2
	

	18. 
	Врезка в действующую сеть  Ду 160
	шт.
	8
	

	19. 
	Вывоз мусора машиной
	м 3
	20,47
	

	20. 
	Восстановление брусчатки
	м 2
	2,5
	

	21. 
	Герметизация вводов
	шт.
	10
	

	22. 
	Промывка трубопроводов диаметром до 150мм
	м
	120
	

	23. 
	Прочистка трубопроводов диаметром до 150мм
	м
	120
	Механическим способом

	24. 
	Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов
	м
	120
	

	25. 
	Устройство деревянной заглушки
	м2
	3,14
	Защита труб при демонтаже колодцев

	26. 
	Устройство ограждения в месте проведния работ
	м2
	10
	Колодец возле крыльца пицца-ник

	27. 
	Очистка камер от ила и грязи вручную
	Кол.
	8
	

	
	Материалы:
	
	
	

	28. 
	Бетон  М250
	м3
	2,53
	

	29. 
	Ж/бетонная крышка КЦП 1-10
	шт.
	4
	(заводского изготовления)

	30. 
	Кольцо доборное КО 6
	шт.
	5
	(заводского изготовления)

	31. 
	Чугунный люк с крышкой Л
	шт.
	1
	В палисаднике 1 люк не закрывается

	32. 
	Ж/бетонное кольцо 10-9
	шт.
	8
	(заводского изготовления)

	33. 
	Ж/бетонное кольцо 10-6
	шт.
	2
	(заводского изготовления)

	34. 
	Ж/бетонное кольцо 10-3
	шт.
	1
	(заводского изготовления)

	35. 
	Ж/бетонное плита днища КЦД 10
	шт.
	4
	(заводского изготовления)

	36. 
	Песок
	м3
	17,51
	

	37. 
	Праймер битумный AquaMast(ведро 2,4кг) ТехноНиколь
	банка
	19
	

	38. 
	Щебень фракции 20-40мм
	м3
	  0,38
	

	39. 
	Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf 110х500 мм
	шт.
	2
	

	40. 
	Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf 160х500 мм
	шт.
	8
	

	41. 
	Муфта ПВХ 160
	шт.
	2
	

	42. 
	Отвод ПВХ 160
	шт.
	1
	

	43. 
	Пневматическое заглушающее устройство Ду 160
	шт.
	1
	

	44. 
	Деревянный брус
	м2
	3,14
	

	45. 
	Восстановление газона 
	м2
	15
	


 Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.
В ходе выполнения работ канализацию останавливать нельзя.
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