

Приложение №2 

Форма предоставления ТКП 
на строительно-монтажные работы по демонтажу стальных конструкций навеса временного хранения с последующим монтажом на площадке складского хозяйства на территории Завода


	Условия расчетов (аванса)
	%
	

	Отсрочка платежа
	календ. дни
	

	Срок выполнения работ
	календ. дни
	

	Опыт по профилю деятельности
	лет
	

	Работа по сметам 
	Да/нет
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость, руб. без учета НДС
	
Итого с НДС

	
	
	
	
	Работа
	Итого без НДС
	

	
	
	
	
	Ед.
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	Поэлементная разборка стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	

	2
	Разборка кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	

	3
	Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	

	4
	Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	

	5
	Монтаж стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	

	6
	Монтаж кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	

	7
	АКЗ поврежденных участков металлоконструкций (зачистка, обезжиривание, 2 слоя грунтовки ГФ-21, 2 слоя эмали ФЛ-03к)
	м2
	10
	
	
	
	

	8
	Затаривание строительного мусора в мешки, вынос строительного мусора и материалов на наружную площадку временного складирования с последующим вывозом мусора на свалку
	т
	0,2
	
	
	
	

	
	Итого
	
	



